
大庆市人民医院病理科改造工程（设计）

公开招标
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项目编号：GY2019-005
招   标   人：        大庆市人民医院       （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

招标代理机构： 黑龙江广业工程管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                          （签字或盖章）

日    期：二0一九年三月十一日

招 标 文 件

审批单
项目编号：              GY2019-005                
项目名称：  　大庆市人民医院病理科改造工程（设计）    
招标代理机构：       黑龙江广业工程管理咨询有限公司    
编制人:                               （签字或盖章）

审核人:                               （签字或盖章） 

审定人:                               （签字或盖章） 

日      期  :            二0一九年三月十一日              

大庆市人民医院病理科改造工程（设计）公开招标

招标公告

项目编号：GY2019-005
本招标项目大庆市人民医院病理科改造工程（设计）已具备招标条件，建设资金为人民医院自筹。招标人为大庆市人民医院，招标代理机构为黑龙江广业工程管理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对本工程的设计进行医院院内公开招标。
一、工程概况与招标范围
1、建设地点：大庆市人民医院院内
2、建设内容：对大庆市人民医院病理科进行土建、装饰、水暖电的改造。
3、资金来源：人民医院自筹
4、计划投资：120万元；设计费上限：3.8%，计费基数为该项目施工中标后的合同价。

5、工期要求：自中标结果公示期满7日内完成。

6、招标范围：施工图设计等内容。
二、投标人资格要求

1、投标人须持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照。
2、投标企业必须具备建筑行业（建筑工程）专业丙级及丙级以上资质，并在人
员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。
3、本项目不接受联合体投标。

三、报名时需提交的资料（需提供以下资料原件及加盖单位公章的复印件一份）
1、法定代表人报名时需提供法定代表人身份证明书及身份证，委托代理人报名

时需提供法人授权委托书及被授权人的身份证；
2、企业法人营业执照副本、资质证书副本；
四、报名及领取招标文件时间：
1、报名及领取招标文件时间：2019年3月11日至2019年3月15日每天上午9时00分至11时00分；下午14时00分至16时00分。

2、报名地点：黑龙江广业工程管理咨询有限公司（开发区外包园A5号楼三单元五楼）

3、报名时交纳招标文件费500元人民币。

五、开标时间及地点
开标时间：2019年4月2日14 时00分（北京时间）

开标地点：大庆市人民医院会议室

　六、联系方式：

  招标人：大庆市人民医院 

招标代理机构：黑龙江广业工程管理咨询有限公司   

联系电话：0459-8973336
七、信息发布：

　  本次公告在大庆市人民医院网上发布。                                                                                   

                                                  大庆市人民医院

　　　　　　　　　　　　　　　　　                2019年3月11日

一、投标人须知前附表
	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	大庆市人民医院病理科改造工程（设计）

	2
	建设地点
	大庆市人民医院院内

	3
	建设内容及

工程规模
	对大庆市人民医院病理科进行土建、装饰、水暖电的改造。

	4
	质量标准
	符合国家标准、相关标准及招标人要求

	5
	设计内容及

成果要求
	施工图设计等内容。

	6
	工期要求
	自中标结果公示期满起7天内完成

	7
	投资规模
	计划投资：120万元；设计费上限：3.8%，计费基数为该项目施工中标后的合同价。

	8
	资金来源
	人民医院自筹

	9
	投标人资质要求
	投标企业必须具备建筑行业（建筑工程）专业丙级及丙级以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

	10
	招标形式和

资格审查方式
	招标形式：公开招标 

资格审查方式：资格后审

	12
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标担保金额
	本项目不要求交纳

	14
	领取招标文件

时间、地点
	时间: 2019年3月11日至2019年3月15日每天上午9时00分至11时00分；下午14时00分至16时00分。

地点: 黑龙江广业工程管理咨询有限公司（开发区外包园A5号楼三单元五楼）

	15
	踏勘现场
	不集中和统一组织。从招标文件发出后至投标截止之日，投标单位自行进行现场踏勘。

	16
	招标文件澄清

及答疑
	对招标文件有异议的，应当在2019年3月15日24时前，招标人在2019年3月16日24时前作出答复。

	17
	替代方案
	不接受

	18
	投标文件份数
	资格标部分：一份正本，三份副本

技术标部分：一份正本，三份副本

商务标部分：一份正本，三份副本

	19
	投标文件提交

地点及截止时间
	地点:大庆市人民医院会议室
截止时间: 2019年4月2日14 时00分

	20
	开标时间、地点
	开标时间: 2019年4月2日14 时00分
地点: 大庆市人民医院会议室

	21
	评标方法及标准
	经评审的最低投标价法

	22
	履约担保金额
	合同价款的10%

	23
	其他约定
	1、营业执照、资质证书、人员证件、业绩合同等原件带至开标现场，以备核验。

2、投标人不足3家的，招标人将重新发布招标公告。如出现预中标人废标情形，重新招标。

※3、开标约定：投标单位一旦被发现有借用证件、合同及所需相关证明文件有造假的，作废标处理。

4、开标当日，法定代表人或授权委托代理人必须持有效身份证件原件、法定代表身份证明书原件或授权委托书原件、投标保证金票据原件到达开标现场，否则按废标处理。

5、设计费支付方式:按照合同约定。

6、招标文件工本费500元人民币。

7、其他要求：

（1）投标单位自行勘察现场。

（2）投标单位要负责项目服务相关工作，包括变更设计、配合竣工图编制等。

（3）设计人对设计文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并承担相应事故责任、损失、及补救措施费用。

（4）对设计院要求完成：施工图设计、设计变更、竣工图完善及在施工中与设计相关的设计工作。并派驻设计现场代表进入施工现场提供服务。

（5）外埠勘察、设计单位按“大庆建筑市场从业信息验证办事指南（外埠勘察、设计企业）”办理投标手续及中标后办理相应的备案手续，咨询电话：0459-6293317。如外埠企业因自身原因未按要求不能办理投标及备案手续造成废标的，投标保证金将被没收并承担招标人相应损失。


二、投标须知

（一）总则

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和省市有关规范性文件要求制订本招标文件。

1、工程说明

1.1 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 建设性质：改造
2、工期要求
2.1 本项目工期要求见投标人须知前附表第6项。
3、质量要求 

3.1 符合国际标准、国家标准、相关标准及招标人要求

4、 合格的投标人
4.1 投标人资质要求见本投标人须知前附表第9项；
4.2 具备健全、有效的管理制度和质量保证体系；
4.3 专业人员配置齐全、合理，具有完成本项目的软硬件条件；
4.4 遵守国家有关法律和规章。

4.5投标人采取联合体投标的，应遵守以下规定，否则作废标处理： 

 （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

 （2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

5、提交成果
设计文件（成果）组成，包括以下各项内容：

(1) 设计说明书

(2) 基础资料汇编

（3）施工图设计文件

6、投标保证金（本项目不要交纳）
6.1  投标人应提供不少于前附表第13项规定数额的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

6.2  投标保证金按前附表要求形式交纳。

6.3  对于未能按要求提交投标担保金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

6.4    投标保证金退还时只以电汇或转账支票方式退到投标人银行账户。

6.4.1  未中标人的投标担保，在中标公示期满后退还（不计利息）。

6.4.2  中标人的投标担保，在中标人按本须知第23.1条签订合同并按前附表第22项规定提交履约担保金后7个工作日内退还（不计利息），也可转做履约担保金的一部分。

6.5  如投标人发生下列情况时，将作废标处理并没收投标保证金：

6.5.1  中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同。

6.5.2  投标人在投标有效期内，撤回投标文件。

6.5.3  投标人有围标、串标行为、弄虚作假或投标人代表有严重违反评标现场纪律等违规行为。

7、投标费用
7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
8、勘察现场

8.1 投标人自行对工程现场周围环境进行勘察，投标人自行承担勘察现场所发生的一切费用。

    8.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

    8.3 经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

（二） 招标文件

9、招标文件的审阅

9.1投标人应认真审阅招标文件中所有的条款，包括投标须知、评标办法、合同条件、技术要求、投标文件格式等。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，作废标处理。

10、招标文件的澄清

10.1招标人不组织集中答疑。投标人若对招标文件的规定有疑问，需要招标人予以澄清，应按前附表第16项的规定时限以书面形式向代理公司提出澄清要求，送至大庆市服务外包园A5号楼3单元5楼（联系电话：0459-8973336）。
10.2招标人将按前附表第16项的规定时限前解答招标文件的疑问，并形成补遗文件。补遗文件将以文字资料形式向所有投标人发放。按前附表第16项的规定时限停止答疑。

10.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按前附表第16项的规定时限以文字资料形式向所有投标人发放。该澄清作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。
11、招标文件的修改

11.1 招标文件发出后，在按招标文件前附表要求时间内，招标人可对招标文件以补充通知的方式进行必要的澄清或修改，以书面的形式发给每个投标单位。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。

11.2 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

11.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将有可能酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
11.4 招标人向投标人提供的有关数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（三）投标报价

12、投标报价

12.1 投标文件报价采用设计费费率表示（以%表示）。设计费上限为3.8%，计费基数为该项目施工中标后的合同价。投标单位进行自由报价，报价超过上限按废标处理。

12.2  报价应包括成本费、利税、调查费、规划设计费以及其他全部费用。

12.3  本项目只允许有一个报价，出两个或者两个以上报价，废标。

（四） 投标文件的编制

13、投标文件的语言及度量衡单位

13.1  投标文件及投标人与招标人或招标代理机构之间等与投标有关的所有来往通知、函件和文件均应使用中文，并准确标明目录及页码。

13.2  投标文件应做到清晰，文本规格应当尽量统一，除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

14、投标文件的组成

14.1资格标部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；
（3）投标保证金票据；（原件不需密封，直接带到开标现场核验）

（4）投标人营业执照；

（5）投标人资质证书；
14.2商务标部分主要包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；

（2）投标一览表；

（3）投标人概况；
（4）其他资料。
14.3 技术标部分主要包括下列内容：

（1）项目机构人员配备；

（2）工作方案；包括工程概况，投标人对项目、任务的理解，工作进度安排，投资估算，应对措施，设计思路和方案，结合实际，管理制度，合理化建议，任务目标及承诺等部分。

（3）投标人近三年已完成类似项目情况；（后附设计合同复印件）

（4）投标人正在承担的项目情况；

主要项目负责人及各专业负责人姓名及其履历简介。(包括学历﹑职称﹑曾任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似工程实例、人员资质证书（含注册证书和职称证书）等。此等人员一经接纳，若没有足够理由及预先通知，除非得到招标人书面许可否则不能更换。但招标人发现中标人员的能力不能满足设计任务的要求，招标人有权提出更换。）

（5）招标文件规定或评标需要的其他资料。
（五）投标文件的提交

16、投标文件的装订、密封和标记

16.1  投标文件的装订要求：资格标文件，技术标文件，商务标文件分别装订。工整，页码顺序正确。

16.2投标人应将投标文件资格审查部分、技术标部分、商务标部分分别单独密封，之后共同密封在密封袋里。

16.3  投标人将企业营业执照、资质证书、业绩合同、项目负责人、拟投本项目的项目机构配备人员证件原件单独密封。

16.4  在投标文件密封袋上均应标明识别标志：

（1）招标工程项目编号；

（2）工程名称； 

（3）       年    月    日    时    分（北京时间）开标，此时间以前不得开封

16.5所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标人印章。

*16.6  如果投标文件没有按本投标须知第16.1款、第16.2款、第16.3款、第16.4款和第16.5款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.7  各投标单位在提交企业业绩时，在投标书附件6 投标人按打分细则中要求完成项目情况表中只需分别提交拟得分的三个业绩即可，如超出三个，则评委打分时只计列表中按序号排列的前三个业绩。企业所获奖项单独提供。

16.8  各投标单位在提交项目负责人业绩时，在投标书附件9 本项目拟定项目负责人简历表中（二、经历）曾承担的类似项目只需分别提交拟得分的两个业绩即可，如超出两个，则评委打分时只计列表中按序号排列的前两个业绩。获奖情况可以将三年的获奖情况都填写出来。

16.9  投标人应按前附表第19项规定的日期和时间将投标文件递交给招标人。

16.9.1  招标人在投标截止期后将拒收投标文件。

16.10  投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16.11  到投标截止时间为止投标人少于三个的，招标人应当依照招标法重新招标。重新招标后仍少于三个的，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后，可以不再进行招标。

（六） 开    标

17、开标

17.1  招标人按本须知前附表第20项规定的时间和地点公开开标，所有投标人应按时参加。

17.2  参加开标的投标人代表（必须为本单位人员）应持投标保证金票据（证明）、授权委托书、有效身份证签名报到，以证明其出席开标会议。

17.3  开标程序：

17.3.1  开标由招标人或招标代理机构主持。

17.3.2  宣布参加开标会议人员，由招标人、投标人及监管部门人员组成。

17.3.3  在主管部门代表的监督下，由投标人代表及招标人共同核验投标文件的密封情况；并对密封情况确认。经确认无误后，开资格标和技术标。由工作人员拆封，当众核验企业营业执照、资质证书及项目部人员证件等。开标时，开标会现场先打开密封的资格审查文件，然后依次开密封纸质的技术标投标文件。

17.4  招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到符合本须知的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

17.5  休会，评标委员会对资格标和技术标进行评审。

17.5.1 评标委员会对投标人的营业执照、资质证件等进行审查，对投标文件进行符合性审查；

17.5.2评标委员会对技术文件项目机构人员配备、工作方案、项目负责人、业绩信誉、设计周期计划等部分进行评审和打分；

17.5.3评标委员会对打分进行汇总和排序；

17.6第一次复会时，宣布资格标和技术标评标结果。招标人组织通过资格标、技术标评审的投标人，进行商务标开标。由投标人法人或其委托代理人唱标。
17.7 评标委员会填写评标报告；

17.8第二次复会，宣布评审结果；

（七）评标定标

18、评标委员会与评标
18.1  评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
18.2  评标采用保密方式进行。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

*18.3  在投标文件的评审和比较、中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

18.4  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
18.5  在详细评审过程中，评标委员会如认为有必要可以要求投标人就投标文件的内容进行答辩，招标人将通知投标人，投标人应按要求进行答辩，否则评标委员会可以按对投标人最不利的理解进行评审。

18.6  投标文件废标条件：

18.6.1  投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明有弄虚作假、隐瞒真实情况的。

18.6.2  未按投标文件第16条要求装订密封和标记的。

18.6.3  无单位盖章、无法人代表盖章或签字、无法定代表人授权的代理人盖章或签字的。

18.6.4  未按招标文件要求提交投标保证金的。

18.6.5  开标时，投标单位法定代表人或委托代理人必须携带有效身份证件，准时到达开标现场，否则取消其投标资格。

18.6.6  经评标委员会确认投标文件为雷同、串标的。

18.6.7  投标人资质、营业执照、项目负责人资格等不符合要求，经评标委员会资格评审不合格的。

19、定标

19.1授权评标委员会直接确定中标人。

19.2本次招标评审采用经评审的最低投标价法。

定标采用“经评审的最低投标价法”， 评标委员会应先评审资格标，在对资格标合格的投标单位进行技术标评审，满分100分，技术标( 60分及以上)合格的投标人按商务标报价由低至高进行排序，确定排序第一的为预中标人。

（八）合同授予

20、中标通知书

20.1中标公示期满后，招标人自收到招标人书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

21、合同协议书的签订

21.1  中标人在接到中标通知书后的30日内，由法定代表人或授权代表前往与招标人代表进行签订合同。

21.2  招标文件、投标文件及澄清单均为合同的组成部分。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
21.3  中标人如不按本须知第22.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除中标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。 

21.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目设计任务，不得将中标项目设计任务转让给他人。

21.5履约保证金：中标方提交履约保证金后合同生效，履约保证金在本合同结束后无息退还。

21.6  如发现投标人提供的合同及相关证明为虚假合同、证明、则作为废标处理。

21.7  仲裁方式：大庆仲裁委员会
22、履约担保金

22.1 中标人应按投标须知前附表第22项规定的数额提交履约担保金。中标人应当在中标公示期满3个工作日后，将履约担保金（合同价款的10%）全额一次性预存到招标人指定帐户。

22.2 若中标人不能按本须知第23.1款的规定执行，将视为中标人自动放弃中标，解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

三、评标办法

一、资格文件评审

1、投标人应提交企业营业执照、资质证书、项目负责人、投标保证金证明等证件原件。

2、评标专家在对投标人资格后审时，主要审核：

2.1投标人营业执照是否有效等；

2.2企业资质是否有效，资质等级是否符合招标文件规定等；

2.3投标保证金交纳证明原件是否提交。

二、技术文件评审（100分）

1、项目机构人员配备（20分）

项目机构人员配备：满足本项目设计要求的专业工程师不得少于2人，各专业配置齐全、合理，设备充足，具有完成本项目的软硬件条件；参与本工程的设计人员应满足工作进度需要，每缺少一人扣5分，每缺少一证扣5分，满分20分 (扣完为止)。

2、项目负责人（10分）

2.1、项目负责人具有高级工程师并且取得国家注册资格        10分

2.2、项目负责人具有国家注册资格或高级工程师证书           5分

2.3、项目负责人未取得国家注册资格或无高级工程师证书       按废标处理

3、工作方案（50分）

3.1、对设计项目基本情况、周边环境及设施有一个全面系统的了解，可用的优势条件与不足情况等，便于有针对性地制定工作方案。满分5分。 

3.2、投标人对项目、任务的理解。对承担的任务有深入的理解，了解任务特点、重点和难点；对承担的任务有一个整体的统筹安排，以保证项目任务按时高质量完成，满分5分。

3.3、专业人员配置齐全、合理，具有完成本项目的软硬件条件，并且工作进度安排科学合理，有利于工作推进，能够保证工作任务及时完成，满分5分。

3.4、对工作中可能遇到的问题有预见性，在项目实施过程中可能会遇到意想不到的情况，要有应对措施，且应对措施具有针对性，可行性、可操作性较强，满分4分：

3.5、对项目已总体设计思路和方案有全面系统的了解，按照设计方案如何完成下步设计任务提出工作思路和打算，满分6分；

3.6、对本工程有全面深入了解，对本项目进行详细说明和论证。分析与论证与实际相符，切实可行，满分5分；

3.7、为加强对机构内成员进行有效的管理，建立规范严格的管理制度，提高工作效率，能够保证工作任务有效完成，满分6分。

3.8、针对项目的特点、重点、难点提出的解决方案和合理化建议，切实可行，科学合理，满分5分；

3.9、对完成本工作任务提出的目标和承诺，保证按计划、高质量完成工作任务，满分5分。

4.0、估算准确、完整、合理，满分4分。

4、业绩信誉等（15分）

投标人近三年以来完成类似建筑规模或类似性质设计的，每项得5分，达到以上建筑规模50%以上的，每项得3分，低于上述设计规模标准的，每项得2分，没有不得分，最多计三项，满分15分；

5、设计周期计划（5分）

设计周期满足要求，各阶段设计时间安排合理可行，人员编排满足设计计划，优等5分，中等3分，差1分。

注：1、如发现投标单位提供的合同及相关证明为虚假合同、证明,则作废标处理。

2、满足以上要求的得满分，其他情况评委酌情打分。

3、评委对通过资格标评审合格、技术标合格（60分及以上）的投标人，按商务标报价由低至高进行排序，确定排序第一的为预中标人。
三、商务文件的评审

1、商务标进行评审，按以下程序进行：

1.1对商务标是否实质上响应招标文件的要求进行评审；

2、通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3、采用经评审的最低投标价法时，通过商务标评审合格且投标报价最低的投标人为中标候选人。

合同文本

GF—2015—0209
合同编号：          

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。
4.建筑功能：      、       、        等。

5.投资估算：约         元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：       。
2.工程设计阶段：                                     。
3.工程设计服务内容：     。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；
2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；

（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在                                    签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自                                   生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           
纳税人识别码：               纳税人识别码：              
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

	建设行政主管部门备案：              鉴证意见：

（盖章）                             （盖章）

备案号：                            经办人：

备案日期：    年  月  日            鉴证日期：   年  月  日


第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。
5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：                                                      。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：                                             。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：                                                  。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：                                          ；
提供国外技术标准的名称：                                                               ;
提供国外技术标准的份数：                                                              ；

提供国外技术标准的时间：                                                             ；

提供国外技术标准的费用承担：                                                         。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                  。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                                     ；

发包人指定的接收人为：                                           ；
发包人指定的联系电话及传真号码：                                      ；
发包人指定的电子邮箱：                                                        。

设计人接收文件的地点：                                        ；

设计人指定的接收人为：                                        ；
设计人指定的联系电话及传真号码：                                      ；
设计人指定的电子邮箱：                                                         。
1.8 保密

保密期限：                                                                      。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：                                                            。

2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：                                             ；
身份证号：                                               ；
职    务：                                            ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                                              。
发包人更换发包人代表的，应当提前          天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人          （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：                                                          。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                                         ；

执业资格及等级：                                       ；

注册证书号：                                      ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：                                       。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前   天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：                      。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后      天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：               。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限                   。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
                                                                                 。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：                                                     。
主体结构、关键性工作的范围：                                                    。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                                        。
其他关于分包的约定：                                                                 。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：                                          。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：                                                        。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：                                             。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：                                               。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：                                                 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：                                 。 

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：                                                       。 
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：                                  。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：                                  。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：                                         。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：                         。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：                                   。

设计人应在发生进度延误的情形后   天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后   天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在   天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：                                                  。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：                                。 
8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过    天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在   天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：                                                       。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：                          。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后     时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同
单价包含的风险范围：                                          。

风险费用的计算方法：                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                               。

（2）总价合同
总价包含的风险范围：                                          。

风险费用的计算方法：                                           。
风险范围以外合同价格的调整方法：                               。

（3）其他价格形式：                                            。  

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例              或预付款的比例               。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：        ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期      天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后    天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后    天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的    天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人    （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                              。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                            。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                                    。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：                                          。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：                       。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：                                                      。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：                                                  。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：                                                      。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：                                            。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：                                      。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：                                         。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：                          。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：                           。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                      。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过       天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为     天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                      。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                                                          。
选定争议评审员的期限：                                                           。

评审所发生的费用承担方式：                                                       。

其他事项的约定：                                                                  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                                                      。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。
18. 其他

本合同纸质文本与经备案的电子文本不一致时，以电子文本内容为准。 
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围
规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业（不含住宅小区总图）的设计。

精装修设计、智能化专项设计、泛光立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、幕墙设计、气体灭火及其他特殊工艺设计等，另行约定。

二、本工程设计阶段划分
方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； 

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； 

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； 

（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； 

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； 

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； 

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； 

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； 

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	方案开始3天前
	

	2
	发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）
	1
	方案开始3天前
	

	3
	建筑红线图，建筑钉桩图
	各1
	方案开始3天前
	

	4
	当地规划部门的规划意见书
	1
	方案开始3天前
	

	5
	工程勘察报告
	2
	方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	1
	下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见
	

	7
	方案设计确认单（含初设开工令）
	1
	初步设计开始3天前
	

	8
	工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图
	1
	初步设计开始3天前
	

	9
	初步设计确认单（含施工图开工令）
	1
	施工图设计开始3天前
	

	10
	施工图审查合格意见书
	1
	施工图审查通过后5天内
	

	11
	市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）
	1
	方案设计开始3天前
	

	12
	其它设计资料
	1
	各设计阶段设计开始3天前
	

	13
	竣工验收报告
	1
	工程竣工验收通过后5天内
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计文件
	
	    天
	

	2
	初步设计文件
	
	    天
	

	3
	施工图设计文件
	
	    天
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：             

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目

副负责人
	
	
	
	

	建筑专业

负责人
	
	
	
	

	结构专业

负责人
	
	
	
	

	给水排水

专业负责人
	
	
	
	

	暖通空调

专业负责人
	
	
	
	

	建筑电气

专业负责人
	
	
	
	


附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：                                        
二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：                   

 固定单价（   元/平方米或费率  %）
2.工程设计其他服务费用：                              

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：                                   

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费

   人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为             。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它：                                          。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的20%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的30%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的40%，施工配合阶段占本合同设计费总额的10%；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。

具体支付时间如下：

1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的   %作为定金（或预付款），计        元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。

2.设计人向发包人提交方案设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的10%,计        元。

3.设计人向发包人提交初步设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%,计     元。

4.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%，计     元。

5.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的10%，计    元。

6.工程结构封顶后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的5%，计    元。

7.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计    元。

注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。

附件7：               

设计变更计费依据和方法

四、  投标文件格式
1. 投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3. 投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答都是真实的和准确的。
4. 招标人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。
6. 全部文件应用中文书写，一式四份，一份正本，三份副本。
   7.附件
附件1  投标函

附件2  投标函附录

附件3  投标一览表

附件4  法定代表人身份证明书

附件5  投标文件签署授权委托书

附件6  投标人已完成项目情况

附件7  投标人正在承担的项目情况

附件8  项目负责人基本情况表

附件9  项目负责人简历表

附件10 其他主要人员资历表

附件1    投 标 函

致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {招标工程项目名称}  工程述招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以        %的投标报价，并按上述合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工图设计等工作，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并

移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交       的现金或支票作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期

内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的

合同文件的组成部分。

         投 标 人：                             （盖章）

         单位地址：







            

         法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

         邮政编码：

    电话：

    传真：

     
         开户银行名称：






            
         开户银行账号：



  


            
         开户银行地址：






            
         开户银行电话：






            
                                        日期：      年      月      日
附件2、投 标 函 附 录

	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	履约保证金
	
	合同价款的10%
	

	2
	工期
	
	自中标结果公示期满起7天内完成
	

	3
	误期违约金额
	
	(   )元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	合同价款（  ）%
	

	5
	质量标准
	
	满足现行技术规范及招标人要求
	

	6
	质量违约金

最高限额
	
	合同价款（   ）%
	

	7
	进度款付款时间
	
	按合同协议条款执行
	

	8
	竣工结算款付款时间
	
	按合同协议条款执行
	


法定代表人（签名或印鉴）：    或授权委托代理人（签名或印鉴）：

投标单位（章）：

日期：    年    月    日

附件3  投标一览表
招标编号：                                               

项目名称：                                               

	序号
	项目
	投标内容
	投标声明
（有或无）

	1
	投标总报价
	大写
	                                
	

	
	
	小写
	                                
	

	2
	工期（天）
	
	

	3
	质量标准
	
	


注：如有投标声明，请附于本表之后。
投标人全称（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
附件4  法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       




成立时间：        年        月        日
经营期限：
                                

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
投标人：             （盖公章）
日  期：      年      月      日
附件5    投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托    （单 位 名 称）    的  （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：       

身份证号码：                    职务：               

投标人：                                     （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：    年    月    日

附件6  投标人已完成项目情况
项目名称：              招标编号：
	起记时间
	项目概况
	业主单位
	完成情况
	项目负责人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人全称(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：
日期：
附件7  投标人正在承担的项目情况
项目名称：                                      招标编号：
	起止时间
	项目概况
	业主单位
	完成情况
	项目负责人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人全称(盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：
日期:

附件8 项目负责人基本情况表
项目名称：                         招标编号：
	组织机构人员组成

	人员安排
	姓 名
	性别
	所学专业
	现任职务及职称

	l.项目负责人
	
	
	
	

	2……分项负责人
	
	
	
	

	3……分项负责人
	
	
	
	

	4……分项负责人
	
	
	
	

	5……分项负责人
	
	
	
	

	6……分项负责人
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	机械设备配备

	名称
	型号
	数量
	工作年限

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人全称 ( 盖章 ): 
法定代表人或授权代表 ( 签字 ): 
日期 :

附件9  项目负责人简历表
项目名称：               招标编号

	一、一般情况

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	所学专业
	

	参加工作时间
	
	从事此行业时间
	

	二、经历

	项目名称

及类型
	投资额

(万元)
	项目历时

时间
	在该项目

中任职
	项目完成

情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、获奖情况

	

	四、目前承担的任务

	


投标人全称 ( 盖章 ): 
法定代表人或授权代表 ( 签字 ): 
日期 :

附件10 其他主要人员资历表
项目名称：               招标编号
	一、 一般情况

	姓名
	
	性别
	
	从业时间
	
	学位
	

	职称
	
	在本合同
中拟任职
	
	为投标人服
务时间(天)
	

	学历
	
	年毕业
(学校)
	
	(专业)
	

	二、 经历

	时间
	负责过的主要工程(类型和金额)
	
	该项目中任职
	
	备注

	三、 获奖情况

	

	四、 目前承担的任务

	


投标人全称 ( 盖章 ): 
法定代表人或授权代表 ( 签字 ): 
日期 :
制定
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